

Comune di Tito

Via Municipio, 1 - 85050 Tito (PZ)
Tel. 0971796212 - Fax 0971794489 - P.Iva 00128970761

Informazioni gara d'appalto

Sistemazione Strada Comunale Carlone				OG3
Lavoro d'appalto				Categoria
11/07/2011	€ 86.377,81	€ 2.591,35	€ 0,00	€ 88.969,16
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori

Risultato di gara

G.E.P.I.F. snc		19,999 %	€ 69.103,11
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato
€ 71.694,46	€ 17.274,70	19,999 %	21,9533 %
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione
			Soglia di anomalia

Calcolo delle offerte anomale

Offerte		Descrizione
Ammesse	10	Offerte ammesse a partecipare alla gara.
Accantonate	2	Ali di accantonamento. 10,00% del numero delle offerte ammesse.
Anomale	1	Offerte anomale automaticamente escluse
Valide	7	Offerte con ribasso inferiore alla soglia d'anomalia
Dettagli di calcolo		Descrizione
Somma ribassi	145,070 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	18,134 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	11,459 %	Somma degli scarti
Media scarti	3,820 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	21,9533 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

Prospetto delle offerte

N. Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1 EdilDolce	3,670 %	0,000 %	Esclusa	€ 83.207,74
2 Pace Andrea	14,819 %	0,000 %		€ 73.577,48
3 Pace Costruzioni srl	15,091 %	0,000 %		€ 73.342,53
4 SAPE srl	15,500 %	0,000 %		€ 72.989,25
5 Carlucci Gerardo	16,800 %	0,000 %		€ 71.866,34
6 Ramaglia Vito	17,000 %	0,000 %		€ 71.693,58
7 EDIELLE Costruzioni Soc. Coop.	18,750 %	0,616 %		€ 70.181,97
8 G.E.P.I.F. snc	19,999 %	1,865 %	Aggiud	€ 69.103,11
9 La Torre Luiciano	27,111 %	8,977 %	Anomala	€ 62.959,92
10 Carbone Pasquale	28,810 %	0,000 %	Esclusa	€ 61.492,36

Coa v2.1 - www.softappalti.it